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OBRA     AMPLIAÇÃO SALA PARA AUDITÓRIO DATA ABR./2010

LOCAL        CRECHE SERELEPE DIMENÇÕES 98,00 m²
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL
1 Serviços Preliminares
1.1 Locação da obra m² 98,00       500,78                              

1.2 Demolições m² -              -                                    

1.3 Reaterro Apiloado m³ 98,00       2.225,58                           

SUB TOTAL 2.726,36R$                      
2 Fundações
2.1 Estacas/estacões m³ 3,74         4.547,73                           

2.2 Sapatas - -              -                                    

2.3 Baldrames m³ 2,09         2.535,30                           

2.4 Radier - -              -                                    

2.5 Impermeabilização m² 34,75       571,99                              

SUB TOTAL 7.655,01R$                      
3 Estrutura
3.1 Pilares de concreto m³ 0,92         1.123,56                           

3.2 Vigas de concreto m³ 1,04         1.264,61                           

3.3 Vergas e cintas m³ 1,26         1.532,12                           

3.4 Lajes - -              -                                    

3.5 Impermeabilização m² 34,75       571,99                              

SUB TOTAL 4.492,27R$                      
4 Alvenaria
4.1 Tijolos 6 furos m² 12,00       5.160,00                           

4.2 Tijolos maciços m² 10,29       3.087,00                           
4.3 Blocos - -              -
4.4 Impermeabilização - -              -                                    

4.6 SUB TOTAL 8.247,00R$                      
5 Cobertura
5.1 Ripas pinus 1"'x5cmx2,70m m² 98,00       215,60                              

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

ORÇAMENTO ANALITICO

2,20                 

1.215,97          

1.215,97          

-                       

1.215,97          

1.215,97          

22,71               

16,46               

1.215,97          

-                       

 

16,46               

,

-                       

430,00             

300,00             

PREÇO UN.

5,11                 

-                       

-                       

PREÇO SERVIÇO



Página 2 de 3

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTALPREÇO UN. PREÇO SERVIÇO
5.2 Parafusos un 300,00     120,00                              

5.3 Telhas fibrocimento 1,10x2,13 un 50,00       1.790,00                           

5.4 Cumeeira 15 º un 16,00       27,50   440

5.5 Estrutura de madeira para telha fibro cimento m² 98,00       4.410,00                           

SUB TOTAL 6.975,60R$                      
6 Instalação Elétrica
6.1 Tubos pvc corrugado 1'" m 20,00       18,00                                

6.2 Tomada Eletrica com 3 furos un 10,00       5,00     50,00                                

6.3 Caixas 2 x4 un 10,00       3,00                                  

6.4 Caixa de Disjuntor un 1,00         5,30                                  

6.5 Disjuntor 15A un 2,00         13,80                                

6.6 Fiação m 750,00     1.500,00                           

6.7 Tomada condicionador ar c/dijuntor un 2,00         46,60                                

6.8 Luminarias fluorecente dupla 1,20m 40w un 10,00       380,00                              

6.9 Aparelho Ar Cond.Explit.20.000 btus un 2,00         3.760,00                           

SUB TOTAL 5.776,70R$                      
7 Instalação Rede de Computadores
7.1 Tubos pvc 1'" m 20,00       50,00                                

7.2 Caixas 2 x 4 un 10,00       3,00                                  

7.3 Tomada de telefone un 10,00       79,00                                

7.4 Cabo coaxãl m 60,00       300,00                              

-              -                                    

-              -                                    

SUB TOTAL 432,00R$                         
8 Esquadrias
8.1 Porta Metal Externa 1,20x2,10 un 1,00         186,00                              

8.2 Janelas Metal 1,20x1,20 un 6,00         1.194,00                           

-                                    

SUB TOTAL 1.380,00R$                      
9 Revestimentos e Acabamentos
9.1 Rodape/cemalha m 126,00     504,00                              

9.2 Piso ceramico 30x30cm/rejuntamento m² 98,00       1.568,00                           

9.3 Contrapiso m² 98,00       1.862,00                           

9.4 Reboco das paredes m² 170,00     3.284,40                           

9.5 Forro lambri pvc m² 98,00       1.362,20                           

Estrutura de madeira p/colocaçao do forro pvc ripa 1x5 pinusm² 98,00       3.332,00                           
SUB TOTAL 11.912,60R$                    
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10 Vidros
10.1 comum 3mm m² 3,50         192,50                              

10.2 Comum 6mm - -              -                                    

10.3 Outros - -              -                                    

SUB TOTAL 192,50R$                         
11 Pintura
11.1 Paredes internas duas de mãos m² 208,50     1.361,50                           

11,2 Paredes externas duas de mãos m² 208,50     6,53     1.361,50                           

11.2 Tinta látex pva 18 l un 4,00         420,00                              

11.3 Forros - -              -                                    

11.4 Portas duas de mãos m² 3,70         92,50                                

11.5 Janelas duas de mãos m² 5,76         115,20                              

SUB TOTAL 3.350,70R$                      
12 Outros
12.1 Limpeza da obra m2 98,00       -                                    

12.4 BDI (Benefícios de Despesas Indiretas) 4.888,95                           
12.5 SUB TOTAL 4.888,95R$                      

##### MO+MAT+19% TOTAL MATERIAIS 53.140,74R$                    
13%

-           2.763,32           BDI 4.888,95R$                      
TOTAL GERAL 58.029,69R$                    
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