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M E M O R I A L   D E S C R I T I V O 
 

 1.0 GENERALIDADES: 

 
 O presente memorial tem por finalidade especificar materiais e serviços a 
serem executados na confecção do alambrado do EMEI Vó Virginia localizado na rua 
Alegrete, Vila Centenário. Inicialmente deverá ser retirado o alambrado existente 
após a retirada será feita uma limpeza no terreno removendo toda a vegetação 
existente, para possibilitar a boa execução dos serviços. 
 
 
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 

 Preliminarmente deverá ser feita toda a marcação do perímetro do complexo, 
devendo posicionar e marcar todos os pontos onde serão fixados os postes tipo 
pescoço de ganso. Logo após a marcação, iniciará os trabalhos de escavação, devendo 
ter a profundidade de 0,6m e largura de 0,30m. Os locais escavados deverão ficar 
livres de água, qualquer que seja a sua origem (chuva, vazamento de lençol freático, 
etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de esgotamento, 
para não prejudicar os serviços, ou causar danos à obra. 
 
 
3.0 COLOCAÇÕES DOS POSTES: 
 
 Os postes deverão ser colocados manualmente, observando a profundidade de 
0,5m. Antes de fazer a colocação dos postes, deverá ser executado um lastro de 3 cm 
brita n° 2  e logo após o lançamento de concreto até completar os 10 cm restantes.  Os 
postes deverão estar perfeitamente alinhados e aprumados. Os mourões de concreto 
deverão ter altura livre de 2,10m + 0,50m de curvatura e 0,5m enterrado. 
 
Para a execução do alambrado deverão ser observadas as seguintes especificações: 
a) as peças em concreto armado que servirão de amarração dos pilares deverão ser 
moldadas com formas de tábuas de pinho de 3ª categoria, com concreto estrutural, 
Fck = 15 Mpa, sobre lastro de brita nº 1 com 2 cm de espessura, nas seguintes medidas 
0,15m x 0,08m. Deverá usar 4 barras de aço CA-50 com Ø 0,6mm e estribos de 4.2mm 
a cada 20 cm. 
 
b) os mourões de concreto deverão ter altura livre de 2,60m + 0,50m de curvatura, 
sendo enterrados 50 cm de profundidade. Os mourões comuns são colocados a cada 
3,0m, no máximo. Já os mourões esticadores são colocados a cada 25m, no máximo.  
Além disso, devem ser usados sempre que a direção das cercas ou a inclinação do 
terreno mudar, e nas extremidades das cercas. 
A construção da cerca sempre começa pela colocação dos mourões esticadores, 
enterrados a uma profundidade de 0,5m e bem aprumados.                              .  



          Os mourões esticadores devem ser escorados antes do estiramento dos fios. O 
escoramento pode ser retirado à medida que o arame vai sendo esticado, menos nos 
mourões esticadores das extremidades da cerca, onde o escoramento deve ser mantido. 

 

c)      O alambrado será feito com tela de arame zincado fio 12 malha BWG malha 7 
(altura = 2,00m), três linhas de arame farpado e postes de concreto retos e “cabeça-
torta” alturas = 2,60m e 3,10m respectivamente), conforme projeto.” e entrelaçada 
com um cabo de aço diâmetro 1/8”, preso nas extremidades por esticadores de 
cordoalha. Na face inferior, entrelaçar a malha com um dos ferros superiores da 
viga baldrame. Na extremidade superior do mourão serão amarradas com arame 
galvanizado nº 14, por orifícios adequados, três fiadas de arame farpado. Os 
acessórios de fixação serão ganchos de fixação com diâmetro 3/8 galvanizados a 
fogo. A tela deve ser desenroladas aos poucos, esticadas a cada lance e firmemente 
amarradas aos mourões.  
 

4.0 PORTÃO: 
 
O portão de ferro de acesso ao EMEI Vó Virginia e serviço de 1,35x2, 10 em 02 (duas) 
folhas de abrir com dobradiças que permitam a função “ANTIPÂNICO”.    
 
 
5.0 LIMPEZA GERAL: 
 
 A contratada deverá providenciar a retirada periódica de sujeira e entulho 
acumulado na obra, bem como, ao final da obra, proceder a sua limpeza geral, de 
modo que a obra seja entregue completamente limpa e isenta de resíduos de 
construção decorrente exclusivamente dos serviços ora contratados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Quaraí, Julho de 2011. 
_____________________ 
Giovani Pinto Wolff 
Eng. Civil CREA/RS 107432 
 
 
 
 
_______________________ 
Ilson Coelho 
Secretário do Planejamento 
 
 

 
 

  


