
OBRA: U.S.F. - Unidade de Saúde da Família

LOCAL: Gaudêncio Conceição

ÁREA: 270,45m²

CONVÊNIO: Ministério da Saúde

Data: Fevereiro de 2012

TÉCNICO(S) RESPONSÁVEL(S):
PROJETO: Arq. E Urb. Adriano Rodrigues - CREA/RS 128.403

ORÇAMENTO: Arq. E Urb. Adriano Rodrigues - CREA/RS 128.403

Ítem Serviço Unid. QTD. Preço Unit. Preço Total %
1 Serviços Preliminares 1,86
1.1 Locação da Obra m² 270,45 5,59R$           1.511,82R$          
1.2 Escavações Manuais (profund. máx= 2,5m / min.: 1,5m) m³ 44,16 13,50R$         596,16R$             
1.3 Reaterro Apiloado, camadas 20cm, material local m³ 200 12,00R$         2.400,00R$          
1.4 Placa de Obra, padrão Ministério da Saúde,chapa aço galvanizado, 1,5m x 3,0m m² 4,5 229,47R$       1.032,62R$          

Total da etapa 5.540,59R$          
2 Infraestrutura 11,36
2.1 Sapatas em C.A. fck 20MPa"in loco",dim.:80x80cm;Aço CA-50 10mm;c/fôrmas-2x m³ 14,32 1.000,00R$     14.320,00R$         
2.2 Pilaretes em C.A.fck 20MPa"in loco",dim.:20x20cm;Aço CA-50 10mm;c/fôrmas-2x m³ 2,9 1.000,00R$     2.900,00R$          
2.3 Viga Baldrame em C.A. fck 20MPa "in loco", dim.: 20x30cm; Aço CA-50 10mm m³ 11,6 1.350,00R$     15.660,00R$         
2.4 Impermeabilização com hidroasfalto - 3 demãos m² 150,2 6,17R$           926,73R$             

Total da etapa 33.806,73R$         
3 Estrutura 8,95
3.1 Pilar em C.A.fck 20MPa"in loco",dim.:20x20cm;Aço CA-50 10mm,c/fôrma-2x m³ 3,2 1.350,00R$     4.320,00R$          
3.3 Viga superior em C.A. fck 20MPa"in loco",dim.:proj. estrutural; Aço CA-50 10mm m³ 11,6 1.350,00R$     15.660,00R$         
3.4 Postes moirão torcido - cercamento Unid. 98 50,00R$         4.900,00R$          
3.5 Brises em concreto aparente m³ 1,3 1.350,00R$     1.755,00R$          

Total da etapa 26.635,00R$         
4 Alvenaria 9,68
4.1 Parede tijolos seis furos,tam.M, assentados a chato, argamassa 1:2:8, junta 12mm m² 793 28,00R$         22.204,00R$         
4.2 Contra vergas / Vergas sobre janelas e portas, em argamassa esp. 3cm e armadura 3 φ 5mm m 48,4 11,08R$         536,27R$             
4.3 Tijolo prensado execução colunas de acesso uni. 4500 0,30R$           1.350,00R$          
4.4 Tijolo para nivelamento - de campo/rústico uni 15.000 0,22R$           3.300,00R$          
4.5 Paredes divisórias divilux 35mm (eucatex), com portas de 0,70x1,75cm m² 20 72,05R$         1.441,00R$          

Total da etapa 28.831,27R$         
5 Cobertura 8,92
5.1 Laje pré-fabricada 12mm,tav.cerâmica,C.A. traço 1:2:3,fck 20MPa,aço CA-60 6mm m² 34 47,00R$         1.598,00R$          
5.2 Madeir. cobert.Cedro - tesouras simples - 1" x 15cm / terças pregadores 5x7cm m³ 6,63 1.560,00R$     10.342,80R$         
5.3 Cobertura completa c/telha de fibrocimento 6mm (2,44 /3,00/1,80m) m² 240,00 58,63R$         14.071,20R$         
5.4 Impermeabilização tipo cimenticio monocomponente lajes e viaga calhas m² 35 15,84R$         554,40R$             

Total da etapa 26.566,40R$         
6 Instalações Elétricas 1,75
6.1 Eletroduto corrugado 1" m 450 1,30R$           585,00R$             
6.2 Fio condutor cobre revestido 1,5mm² m 130 1,40R$           182,00R$             
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6.2 Fio condutor cobre revestido 1,5mm² m 130 1,40R$           182,00R$             
6.3 Fio condutor cobre revestido 2,5mm² m 320 1,50R$           480,00R$             
6.4 Fio condutor cobre revestido 6mm² m 50 2,00R$           100,00R$             
6.5 Fio condutor cobre revestido de 10mm² m 152 3,30R$           501,60R$             
6.6 Disjuntor 10A Unid. 2 8,24R$           16,48R$               
6.7 Disjuntor 15A Unid. 3 8,24R$           24,72R$               
6.8 Disjuntor 20A Unid. 1 8,29R$           8,29R$                 
6.9 Luminária simples completa, lâmpada fluorescente 40W Unid. 31 66,82R$         2.071,42R$          
6.10 Tomada de energia, completa Unid. 32 4,54R$           145,28R$             
6.11 Interruptor 1 tecla Unid. 24 3,07R$           73,68R$               
6.12 Interruptor 2 teclas Unid. 1 5,00R$           5,00R$                 
6.13 Central de distribuição Unid. 1 18,56R$         18,56R$               
6.14 Tomada 3P com saida RJ 45 Unid. 8 10,00R$         80,00R$               
6.15 Cabo EIA 568B m 160 1,40R$           224,00R$             

6.16 Ramal de entrada de energia completo (poste/fiação/disjuntor/caixa medidor/aterramento) Unid. 1 700,00R$       700,00R$             

Total da etapa 5.216,03R$          
7 Instalações Hidrossanitárias 6,64
7.1 Cano PVC Ø25mm m 110 1,98R$           217,80R$             
7.2 Cano PVC Ø40mm esgoto m 50 4,83R$           241,50R$             
7.3 Cano PVC Ø50mm esgoto m 55 7,29R$           400,95R$             
7.4 Cano PVC Ø100mm esgoto m 280 12,79R$         3.581,20R$          
7.5 "TE" PVC com rosca Ø25mm Unid. 4 1,25R$           5,00R$                 
7.6 "TE" PVC soldável Ø40mm Unid. 25 4,16R$           104,00R$             
7.7 "TE" PVC soldável Ø50mm Unid. 18 4,34R$           78,12R$               
7.8 Curva PVC com rosca Ø25mm Unid. 50 6,29R$           314,50R$             
7.9 Curva PVC soldável Ø40mm Unid. 25 2,63R$           65,75R$               
7.10 Curva PVC soldável Ø50mm Unid. 35 5,39R$           188,65R$             
7.11 Curva PVC soldável Ø100mm Unid. 6 34,00R$         204,00R$             
7.12 Luva PVC com rosca Ø25mm Unid. 20 0,57R$           11,40R$               
7.13 Tanque inox Unid. 1 157,27R$       157,27R$             
7.14 Ralo sifonado 100x40 mm Unid. 1 5,68R$           5,68R$                 
7.15 Caixa sifonada 150x150x50 mm Unid. 17 17,70R$         300,90R$             
7.16 Caixa de gordura em PVC 250X230X75mm,com tampa e porta-tampa Unid. 1 30,09R$         30,09R$               
7.17 Torneiras metálicas de pressão Unid. 21 95,00R$         1.995,00R$          
7.18 Torneiras metalicas Unid. 3 44,34R$         133,02R$             
7.19 Cubas em louça - bancadas sanitários Unid. 5 48,00R$         240,00R$             



7.20 Cubas em aluminio - bancadas - salas/ consultórios / recepção/outros Unid. 12 65,30R$         783,60R$             
7.21 Lavatório louça c/coluna, padrão médio, c/torneira cromada, válvula e acessórios Unid. 5 266,13R$       1.330,65R$          
7.22 Balcão-pia completo 1,20mx0,55 cm Unid. 1 190,00R$       190,00R$             
7.23 Expurgo hospitalar, inox, c/sifão e descarga Unid. 1 1.550,00R$     1.550,00R$          
7.24 Conjunto sanitário com caixa acoplada Unid. 6 172,00R$       1.032,00R$          
7.25 Assento com tampa plástica para vaso sanitario Unid. 6 19,00R$         114,00R$             
7.26 Chuveiro, tipo ducha elétrica, instalado Unid. 1 24,23R$         24,23R$               
7.27 Ducha higiênica c/mangueira plástica e registro 1/2" Unid. 1 49,98R$         49,98R$               
7.28 Conj. de porta toalhas, papel, saboneteiras Unid. 7 30,00R$         210,00R$             
7.29 Reservatório 2.000L, fibra de vidro, tampa de vedação c/escotilha e fixadores Unid. 2 550,00R$       1.100,00R$          
7.30 Caixa de inspeção 60x60cm, tampa de concreto, instalada Unid. 30 90,50R$         2.715,00R$          
7.31 Mictório sifonado de louça, c/pertences, registro pressão, c/acabamento e fixação Unid. 4 103,06R$       412,24R$             
7.32 Fossa séptica em concreto pré-moldado para 30 contribuintes , instalada Unid. 1 1.980,00R$     1.980,00R$          

Total da etapa 19.766,53R$         
8 Esquadrias 6,27
8.1 Porta compensado liso, revest. fórmica, c/pintura 0,80x2,10m c/ marco e dobradiça Unid. 15 220,00R$       3.300,00R$          
8.2 Porta madeira compensada revest. fórmica de correr 0,80 x 2,10 Unid. 2 225,00R$       450,00R$             
8.3 Porta alumino 80x210, de abrir, com postigo e vidro colocado Unid. 1 580,00R$       580,00R$             
8.4 Portão de acesso principal  - ferro / tela (1,20 x 2,00) Unid. 1 450,00R$       450,00R$             
8.5 Portão de acesso veículos lateral  - ferro / tela (3,00 x 2,00) Unid. 1 980,00R$       980,00R$             
8.6 Janelas de alumínio correr 150x120 c/veneziana Unid. 11 650,00R$       7.150,00R$          
8.7 Janelas de alum. Maxim air 0,60x0,50 c/prot. Unid. 7 365,00R$       2.555,00R$          
8.8 Janelas de alum. Maxim air 0,80x0,50 c/prot. Unid. 1 450,00R$       450,00R$             
8.8 Janelas maxiar fachada Alum. 1,00x2,00 Unid. 4 685,00R$       2.740,00R$          

Total da etapa 18.655,00R$         
9 Revestimentos e Acabamentos 22,44
9.1 Piso cerâmico PEI IV, 41x41cm, colocado com argamassa e rejuntato m² 218 39,50R$         8.611,00R$          
9.2 Piso ceramico PEI V, 41x41cm, colocado com argamassa e rejuntado m² 6,2 39,50R$         244,90R$             
9.3 Piso ladrilho vidrado - tipo mozaico - 0,40 x0,40 - perimetro e acesso m² 110 42,00R$         4.620,00R$          
9.4 Piso cimento alisado/deposito de lixo m² 4 29,68R$         118,72R$             
9.5 Revest.cerâmico banheiros, PEI III, 30x30cm, colocado com argamassa e rejuntado m² 160 24,37R$         3.899,20R$          
9.6 Revest. Volume frontal - pedra palito irregular m² 12,85 85,00R$         1.092,25R$          
9.7 Contrapiso concreto 1:3:3, h=5cm m³ 14,23 24,34R$         346,36R$             
9.8 Impermeabilizante liquido contrapiso m² 241,53 12,53R$         3.026,37R$          
9.9 Roda-pé cerâmico, PEI 4, assentado em argamassa e rejuntado (20x7cm) m 304 6,61R$           2.009,44R$          
9.10 Granito polido para bancada, sem cuba, edp. 2cm, largura 60cm, instalado m 35 195,00R$       6.825,00R$          
9.11 Reboco em argamassa, massa única - interno/externo, 1:2:9 m² 1400 16,63R$         23.282,00R$         
9.12 Massa corrida interna - 2 demãos m² 550 9,50R$           5.225,00R$          
9.13 ContraPiso/Rampa de acesso em concreto simples, traço 1:2:3, incl.:11° m³ 2,2 24,34R$         53,55R$               
9.14 Pedra grês - detalhe portões de acesso Unid. 4 6,50R$           26,00R$               
9.15 Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" m 25 66,78R$         1.669,50R$          
9.16 Forro P.V.C., com rodaforro e madeiramento com ripas de cedro 1"x7cm m² 192 30,00R$         5.760,00R$          

Total da etapa 66.809,29R$         
10 Vidros 0,71
10.1 Vidro liso, comum, transaparente, esp.4mm m² 30 47,58R$         1.427,40R$          
10.2 Vidro temperado 10mm, p/porta de acesso m² 3,5 195,00R$       682,50R$             

Total da etapa 2.109,90R$          Total da etapa 2.109,90R$          
11 Pinturas 3,13
11.1 Pintura com tinta acrílica - paredes externa, 2 demãos, com selador m² 400 12,00R$         4.800,00R$          
11.2 Pintura com tinta PVA - paredes internas, 2 demãos, com selador m² 480 9,43R$           4.526,40R$          

Total da etapa 9.326,40R$          
12 Outros 1,81

12.1 Limpeza da obra m² 270,45 2,79R$           755,12R$             
12.2 Tela galvanizada - malha 5x15 eletrosoldada de 2m m 160 29,00R$         4.640,00R$          

Total da etapa 5.395,12R$          

B.D.I. (20%)

TOTAL 248.658,27R$      
49.044,25R$        

TOTAL GERAL 297.702,52R$      

_____________________________________
Arq. E Urb. Adriano M. Rodrigues

TOTAL: Duzentos e noventa e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais com cinquente e dois centavos

CREA/RS 128.403

FEVEREIRO DE 2012


